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 CZĘŚĆ  OGÓLNA

0.0. INFORMACJE  WSTĘPNE.
0.1. Przedmiot  i  zakres  opracowania.
 Przedmiotem niniejszego  opracowania  jest  specyfikacja  techniczna  wykonania i odbioru robót budowlanych
przewidzianych  do  realizacji  w  ramach  zamierzenia  inwestycyjnego  p.t.:”Wykonanie robót budowlanych – remontu
istniejącego obiektu budowlanego i urzadzeń budowlanych tj. montaŜu urzadzeń zapobiegających zadymianiu klatek
schodowych i montaŜu lamp oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 4 w
Wieluniu, Os. Wyszyńskiego 44” 
Zakres  opracowania  jest  zgodny  z  Rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i
formy  dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznej  wykonania  
i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno – uŜytkowego.
0.2. Podstawa  opracowania.
Niniejszą  specyfikację  opracowano  w  oparciu o:
- umowę zawartą  pomiędzy  Inwestorem  a  Projektantem  inwestycji  
- projekty  wykonawcze  z  przedmiarami  robót  obejmujące  wszystkie  niezbędne  branŜe  opracowane  w  firmie

ZNB “INBUD” Kazimierz Bigos z Wielunia w 2006r. 
- katalog  pt. Wspólny  Słownik  Zamówień
- Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  2.09.2004 r  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy

dokumentacji  projektowej , specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno – uŜytkowego.  (Dz. U. z dnia 16.09.2004 r)

1.0. INFORMACJE  SZCZEGÓŁOWE.
1.1. Nazwa  zamówienia  nadana  przez  Inwestora.
Publiczne Przedszkole Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyszyńskiego jako  Inwestor  projektowanego  zamierzenia  budowlanego
nadała  następującą  nazwę: ”Wykonanie robót budowlanych – remontu istniejącego obiektu budowlanego i urzadzeń
budowlanych tj. montaŜu urzadzeń zapobiegających zadymianiu klatek schodowych i montaŜu lamp oświetlenia
awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyszyńskiego 44”
1.2. Przedmiot  i  zakres  robót  budowlanych.
W  zakres  projektowanej  inwestycji  wchodzą:
1) Roboty  instalacyjne  obejmujące:
- instalację oddymiania.
- instalację  elektryczną oświetlenia awaryjnego
2) Roboty  budowlane  wykończeniowe obejmujące:
- wymiana okien na okna oddymiające, montaŜ drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych
- ścianki  działowe 
- tynki ścianek
- malowanie  ścianek  
1.3. Opis  prac  towarzyszących  i  robót  tymczasowych.
Prace  towarzyszące  obejmują:
a) wykonanie niŜej wymienionych  badań  powykonawczych  (naleŜy  do  Wykonawcy) :
- skuteczności  zerowania  instalacji  elektrycznych
- skuteczności  działania  oddymiania 
Roboty  tymczasowe  nie występują. 
1.4.  Informacje  o  terenie  budowy
1.4.1.  Dane dotyczące lokalizacji inwestycji.

Prace remontowe przebiegać będą w istniejącym  budynku Publicznego Przedszkola Nr 4 w Wieluniu, Os.
Wyszyńskiego 44 
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CZĘŚĆ  OGÓLNA

2.0. OGÓLNA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU  ROBÓT

(wymagania  wspólne  dotyczące  wszystkich  robót  budowlanych  
objętych  przedmiotem  zamówienia)

DZIAŁ  ROBÓT

45000000-7 Roboty  budowlane

B.00.00. WYMAGANIA  WSPÓLNE
1. WSTĘP.
1.1. Przedmiot ogólnej  specyfikacji technicznej.

Przedmiotem ogólnej  ST są wymagania  wspólne dotyczące ”Wykonania robót budowlanych – remontu
istniejącego obiektu budowlanego i urzadzeń budowlanych tj. montaŜu urzadzeń zapobiegających zadymianiu
klatek schodowych i montaŜu lamp oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych Publicznego Przedszkola
Nr 4 w Wieluniu, Os. Wyszyńskiego 44”  

1.2. Podstawa  opracowania  
Ogólną  specyfikację  techniczną  opracowano  na podstawie umowy zawartej z Inwestorem.

1.3. Określenia podstawowe.
Zgodne i zawarte w obowiązujących PN, przepisach  prawa  budowlanego, atestach , świadectwach  dopuszczenia,
aprobatach  technicznych, wytycznych wykonania i odbioru robót budowlano– montaŜowych, literaturze technicznej.

1.4. Wspólne   wymagania dotyczące robót.
1.4.1. Przekazanie placu budowy i dokumentacji.

1.4.1.1. Inwestor przekazuje Wykonawcy plac budowy w całości lub w takich fragmentach, które są niezbędne
do realizacji zadania zgodnie z przyjętym programem realizacji.

1.4.1.2. Inwestor przekazuje Wykonawcy w jednym gzemplarzu:
• dokumentację projektową,

1.4.2.Obowiązki Wykonawcy.
1.4.2.1.Wykonawca jest zobowiązany do wykonania robót zgodnie z projektem. 
1.4.2.2.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za utrzymanie placu budowy w zadawalającym stanie i porządku
od momentu przyjęcia do czasu odbioru końcowego. W miarę postępu robót plac budowy i jego otoczenie powinno
być uprzątane z nadmiaru materiałów, konstrukcji, zbędnego sprzętu i zanieczyszczeń.
1.4.2.3. Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca :
• uzgodnia z Inwestorem zabezpieczenie robót w okresie trwania budowy.

1.4.2.4. Wykonawca przestrzegać będzie zasad ochrony środowiska na placu budowy i poza jego obrębem. W
szczególności Wykonawca powinien podjąć odpowiednie środki zabezpieczające przed :

• zanieczyszczeniem powietrza, gazami i pyłami,
• przekroczeniem dopuszczalnych norm hałasu, 
• moŜliwością powstania poŜaru,

1.4.2.5. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za opiekę nad wykonanymi robotami, przygotowanymi do
budowy materiałami oraz zgromadzonym na placu budowy sprzętem w okresie od przyjęcia placu budowy do odbioru
końcowego robót.
1.4.2.6. Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej. 
1.4.2.7.Podczas realizacji zadania budowlanego Wykonawca powinien zapewnić zatrudnionemu na budowie
personelowi odpowiednie urządzenia socjalne i sanitarne i nie dopuszczać do pracy w warunkach niebezpiecznych i
szkodliwych dla zdrowia.

2.0. MATERIAŁY.
Wszystkie uŜyte do wykonania robót materiały powinny posiadać  krajową  deklarację  zgodności  z  Polską  Normą
Wyrobu  lub  aprobatą  techniczną.  Producent  wyrobów  składa  taką  deklarację  na  swoją  odpowiedzialność.
Wykonawca jest zobowiązany do składowania i przechowywania materiałów w sposób zapewniający ich właściwą
jakość i przydatność do robót.
Materiały powinny być składowane oddzielnie – wg asortymentu, z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa i z
moŜliwością pobrania reprezentatywnych próbek. Szczególne zasady obowiązują dla składowania i przechowywania
cementu, bitumów, materiałów chemicznych i paliw.
Materiały których jakość nie została zaakceptowana lub do których zachodzi wątpliwość pod względem jakości,
powinny być składowane oddzielnie. Dostawy tych materiałów naleŜy przerwać.
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3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Dobór sprzętu i  maszyn  do wykonania robót przewidzianych w kontrakcie powinien gwarantować jakość robót
określoną w dokumentacji projektowej, PN , warunkach technicznych i ST. 

4.0. TRANSPORT.
4.1. Szczególną uwagę naleŜy zwrócić na dobór środków transportu do przewozu materiałów budowlanych w zaleŜności
od rodzaju przewoŜonego ładunku.
4.2. Ograniczenia obciąŜenia osi pojazdów.

Wykonawca powinien dostosować  się  do  obowiązujących ograniczeń  obciąŜeń  osi  pojazdów podczas transportu
materiałów po drogach publicznych poza granicami placu budowy a takŜe w jego granicach.

5.0. WYKONANIE ROBÓT.
Wszystkie  roboty  objęte  kontraktem  powinny  być  zgodne  z  obowiązującymi  PN,  dokumentacją  projektową,
wymaganiami  technicznymi  i  ST  dla  poszczególnych  rodzajów  robót  wyszczególnionych  w  projektach
wykonawczych  i  przedmiarach  robót.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wykonania wszystkich
elementów i rodzajów robót wchodzących w skład zadania budowlanego. Wykonanie kaŜdego rodzaju robót powinno
być odnotowane w protokole  odbioru,   w  dokumentach  badań  i  pomiarów.

5.1. Dokumenty budowy.
W okresie  realizacji  kontraktu Wykonawca zobowiązany jest  do prowadzenia,  przechowywania  i  zabezpieczenia
następujących dokumentów budowy :
• certyfikatów  i  aprobat  technicznych  wbudowanych elementów  budowlanych, 
• protokołów odbioru robót.
Pomiary i  wyniki  badań  muszą  być  prowadzone na odpowiednich formularzach i  podpisane przez Wykonawcę  i
Inwestora. 

6.0. KONTROLA  I  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
6.1. Ogólne wymagania dotyczące jakości robót.

Za jakość  zastosowanych materiałów i wykonanych robót oraz ich zgodność  z wymaganiami odpowiedzialny jest
Wykonawca robót.
6.1.1. Do obowiązków Wykonawcy w zakresie jakości materiałów między innymi naleŜy :

• wyegzekwowanie od producenta (dostawcy) materiałów odpowiedniej jakości,
• przestrzeganie takich warunków transportu i przechowywania materiałów które zagwarantują zachowanie ich

jakości i przydatności do planowanych robót,
• określenie i uzgodnienie takich warunków dostaw (wielkości i częstotliwości), aby mogła być zapewniona

rytmiczność  robót,
• prowadzenie systematycznej kontroli jakości otrzymywanych materiałów,
• zgromadzenie  na  składowiskach  przed  rozpoczęciem  robót  takiej  ilości  materiałów,  która  pozwoli

zrealizować je w sposób płynny.
Wszystkie wykonane roboty i uŜyte materiały powinny być zgodne z projektem, Polskimi  Normami  (aprobatami
technicznymi), warunkami  technicznymi  i  specyfikacją  techniczną.

6.2. Koszty badań kontrolnych.
JeŜeli wyniki dostarczonych przez Wykonawcę badań zostaną uznane prze Inwestora za 
niewiarygodne, to moŜe on zaŜądać powtórzenia badań.
JeŜeli wyniki się potwierdzą i spełnią wymagania PN to koszty tych badań ponosi Inwestor. W przeciwnym razie
koszty ponosi Wykonawca.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Przedmiar  robót  wykonano  wg  zasad  podanych  w  odpowiednich  Katalogach  Nakładów  Rzeczowych
Obmiar robót polega na wyliczeniu i zestawieniu rzeczywistej ilości wykonanych robót i wbudowanych materiałów.
Obmiaru  robót  dokonuje  Wykonawca.  Obmiar  robót  obejmuje  roboty  ujęte  w  kontrakcie  oraz  dodatkowe  i
nieprzewidziane.Roboty podane są w jednostkach wg  przedmiaru  robót.
7.1. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
7.2. Obmiar robót ulegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
8.0. SPOSÓB  ODBIORU ROBÓT.

Odbiór robót jest to ocena robót wykonanych przez Wykonawcę przeprowadzona  przez  Inwestora.
8.1. Podział odbiorów.

8.1.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.
Jest to finalna ocena ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji zanikają lub
ulegają zakryciu

8.1.2. Odbiór częściowy.
Jest to ocena ilości i jakości wykonanych robót, stanowiących zakończony odrębny element konstrukcyjny ,
budowlany itp.  wymieniony w kontrakcie.

8.1.3. Odbiór końcowy.
Jest to ocena ilości i jakości całości wykonanych robót, wchodzących z zakres zadania budowlanego, wraz z

dokonaniem końcowego rozliczenia finansowego.
8.1.4. Odbiór ostateczny (pogwarancyjny).

Jest to ocena zachowania wymaganej jakości elementów robót w okresie gwarancyjnym oraz prac związanych
z usuwaniem wad ujawnionych w tym okresie.
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8.2. Dokumenty do odbioru robót.
8.2.1. Wykonawca przygotowuje do odbiorów częściowych i odbioru końcowego następujące dokumenty :

• dokumentację projektową i ST,
• certyfikaty , aprobaty  techn.  wbudowanych elementów konstrukcyjnych i  budowlanych
• dokumentację powykonawczą,

8.3. Badania i pomiary w odbiorach robót.
8.3.1. Podstawę do oceny jakości i zgodności odbieranych robót z dokumentacją projektową są badania i pomiary
wykonywane zarówno w czasie realizacji jak i po zakończeniu robót oraz oględziny podczas dokonywania odbioru.
8.3.2.  Podstawę  do  odbioru  są  oględziny  oraz  badania  techniczne  i  ewentualne  pomiary  dokonywane  przez
laboratorium, zaakceptowane przez Inwestora oraz dokonywane przez komisję odbioru.

8.4. Zgłoszenia do odbioru Wykonawca dokonuje zapisem do dziennika budowy.
8.5.  Odbioru  końcowego  dokonuje  komisja  powołana  przez  Inwestora.  Jakość  i  ilość  zakończonych robót  komisja
stwierdza na ocenie wizualnej. Komisja sprawdza zgodność wykonania robót z dokumentacją projektową i ST.
8.6.  JeŜeli  komisja  stwierdza,  Ŝe  jakość  wykonanych  robót  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  dokumentacji
projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji lecz nie ma większego wpływu na cechy eksploatacji obiektu, to dokonuje
potrąceń jak na wady trwałe.
8.7. JeŜeli komisja stwierdzi, Ŝe jakość robót znacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST, to wyłącza
te roboty z odbioru.
9.0. PRZEPISY  ZWIĄZANE – PODANE  W  SPECYFIKACJACH  TECHNICZNYCH
       ASORTYMENTOWYCH.
1) Zarządzenie Ministra  Gospodarki  Przestrzennej  i  Budownictwa  z  dnia  15.12.1994 r. w  sprawie  rodzajów

obiektów  budowlanych  przy  których  realizacji  jest  wymagane  ustanowienie  inspektora  nadzoru  inwestorskiego.
4)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  w  sprawie  sposobów  deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych
oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem  budowlanym  (Dz. U. nr 198,poz.  2041).
5)  Poradnik  majstra  budowlanego.  Wyd. Arkady  W-wa  2003  -  2004
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CZĘŚĆ  SZCZEGÓŁOWA

3.0. SZCZEGÓŁOWA   SPECYFIKACJA   TECHNICZNA   WYKONANI A   I   ODBIORU   ROBÓT
BUDOWLANYCH.

ROZDZIAŁ  I                ROBOTY  BUDOWLANE  

Grupa  robót:
45200000-9 Roboty  budowlane  w  zakresie  wznoszenia  kompletnych  obiektów  budowlanych  lub  ich

części  oraz  roboty  w  zakresie  inŜynierii  lądowej  
i  wodnej

Roboty  ogólnobudowlane
Klasy  i  kategorie  robót

45315100-9 Instalacyjne  roboty  elektryczne

Roboty  wykończeniowe
Klasy  i  kategorie  robót

45421000-4 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej
45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien  i  podobnych  elementów
45421141-4 Instalowanie  ścianek  działowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty  malarskie
45450000-6 Roboty  budowlane , wykończeniowe , pozostałe

I ROBOTY  BUDOWLANE   WYKO ŃCZENIOWE
Grupa  robót

45400000-1 Roboty  wykończeniowe  w  zakresie  obiektów  budowlanych

Klasy  i  kategorie  robót
45421000-4 Roboty  w  zakresie  stolarki  budowlanej
45421100-5 Instalowanie  drzwi  i  okien  i  podobnych  elementów
45421141-4 Instalowanie  ścianek  działowych
45410000-4 Tynkowanie
45442100-8 Roboty  malarskie
45450000-6 Roboty  budowlane , wykończeniowe , pozostałe

ROZDZIAŁ  I   ROBOTY  WYKO ŃCZENIOWE

B.01.00. OKNA I DRZWI
1.0. WSTĘP
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące okien i drzwi wraz z ich osadzeniem w ścianach
1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako istotna część dokumentacji technicznej. przy przygotowaniu,
realizacji i odbiorze robót wymienionych w p 1.1

 1.3. Zakres robót objętych specyfikacją techniczną
Roboty obejmują następujące czynności:
- wykonanie pomiaru otworów drzwiowych i okiennych z odpowiednim ich oznakowaniem
- wykonanie okien i drzwi u producenta
- przewiezienie elementów na plac budowy 
- zamontowania okien i drzwi w istniejących otworach
- uszczelnieni styku ramy ze ścianą
2.0. MATERIAŁY
Okna  z PVC  o parametrach techniczno – uŜytkowych:
- wsp. infiltracji powietrza a -= 0,5÷1.o m3/(h m daPa2/3) dla pomierzeń z went. grawitacyjną 
- ugięcie elem. od obc. wiatrem f<1/300 odległości między punktami zamocowań
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- izolacyjność cieplna Uk ≤ 2,0W/m2K
- izolacyjność akustyczna Rw = 30 dB
- trwałość uŜytkowa: 10 000 cykli otwarcia – zamknięcia skrzydła
Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe przeszklone 
3.0. SPRZĘT I MASZYNY
Sprzęt specjalistyczny do montaŜu okien i drzwi.
4.0. TRANSPORT
Samochodowy, ręczny
5.0. WYKONANIE ROBÓT

Okna i drzwi dostarcza się na budowę w stanie ostatecznie wykończonym. Do zabudowania okien skrzydła się zdejmuje.

Na czas wykonywania uszczelnień oraz podczas prowadzenia robót malarsko – tynkarskich okna powinny być osłonięte

folią ochronną lub taśmą malarską.

Do zamontowania ościeŜnicy w ościeŜu stosować rozpierane kotwy lub wkręty zabezpieczone antykorozyjnie. Minimalna

długość zagłębienia łącznika wynosi 120 mm  -  dla  ścian  z  cegły.

Po zamontowaniu ościeŜnicy montuje się parapety zewnętrzne i wewnętrzne.

6.0. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

etapI – na zgodność elementów z aprobatą techniczną

etapII – roboty ulegające zakryciu , podparcie progów, zamontowanie ościeŜnic, uszczelnienie luzów

etap III – cechy geometryczne ościeŜnicy - niezmienne, brak trwałych zabrudzeń ram, szyb i okuć,

zamykanie skrzydeł bez zacięć, brak samoczynnego zamykania się lub otwierania ( pod cięŜarem

własnym), zamknięte skrzydła winny dolegać do ościeŜnicy równomiernie.

7.0. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT

Wg. wymagań wspólnych

8.0. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

Roboty objęte ST odbiera Inspektor Nadzoru  Inwestorskiego  na podstawie wpisów do dziennika budowy

9.0. ROZLICZENIE ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC TOWARZYS ZĄCYCH

Nie występują roboty tymczasowe i prace towarzyszące

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE

Odpowiednie aprobaty techniczne

 

B. 02.00  ROBOTY  TYNKOWE  (wewnętrzne)
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  związane  z
uzupełnieniem tynków  ścianek działowych.
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu  realizacji  i
odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  czynności :

- oczyszczenie  podłoŜa  z  kurzu  szczotkami , usunięcie  plam  z  rdzy  i  substancji  tłustych
( przez  zmycie  10%  roztworem  szarego  mydła)

- nadmiernie  suchą  powierzchnię  muru  zwilŜyć  wodą  bezpośrednio  przed  naniesieniem  zaprawy
- ułoŜenie nowego tynku, stosować  zaprawę  cementowo-wapienną  o  konsystencji  9÷11  (obrzutka  z

zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm) 
2.0. MATERIAŁY.
Materiały  wg  PN-90/B-14501
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Rusztowania  i  pomosty  robocze , stoliki  tynkarskie , wzorniki , łaty , mieszałka do  zapraw.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny. 
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.

Proces  technologiczny  obejmuje  w  zasadzie  następujące  grupy  czynnosci :
- wyznaczenie  lica  powierzchni  tynku  na  ścianach
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- wykonanie obrzutki  ścian 
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Obrzutka  z  zaprawy  cementowej  1:1  grub.  3÷4 mm.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  dokumentacji  oraz  wpisów  do
dziennika  budowy
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH.
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-70/B-10100  Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze.
PN-65/B-14503  Roboty  tynkowe.  Zaprawy  budowlane  cementowo-wapienne.
PN-79/B-06711  Roboty  tynkowe.  Piasek  do  tynków zwykłych.

B. 03.00  ROBOTY  MALARSKIE  (wewnętrzne)

1.0. WSTĘP.

1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  robót
malarskich  wewnętrznych  farbami  emulsyjnymi

1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  przygotowaniu , realizacji
i  odbiorze robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.

Roboty  obejmują  następujące  czynności :
a) wykonania  zagruntowania  i  pierwszego  malowania
b) wykonanie  drugiego  i  trzeciego  malowania .

2.0. MATERIAŁY.
Farba  emulsyjna  wewnętrzna    -  kolory  pastelowe  (według  zapisu  w  opisie  technicznym)
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY
Gładzik  do  tynku , szczotki  druciane , skrobaczka , zaciernice  stalowe , pędzle , odkurzacz , ławkowiec , agregat  do
natryskiwania  farby:  ręczny  i  mechaniczny  , aparaty  elektromagnetyczne , drabiny.
4.0. TRANSPORT.
Ręczny  i  mechaniczny
5.0. WYKONANIE  ROBÓT.
Malowanie  wykonuje  się  trzykrotnie  nakładając  krzywo  cienkie  warstwy  za  pomocą  pędzla, wałka  malarskiego
lub  pistoletu  natryskowego.
6.0. KONTROLA  JAKO ŚCI  ROBÓT.
Powierzchnie  powłok  powinny  być  bez  uszkodzeń , smug , prześwitów , plam  i  śladów  pędzla.  Nie  dopuszcza  się
pękania , łuszczenia  się  powłoki , odstawania  od  podłoŜa  oraz  widocznych  łączeń  i  poprawek.  Dopuszcza  się
chropowatości  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego  podłoŜa.  Powłoki  powinny  być  odporne  na
tarcie  tkaniną  i  dawać matowy  wygląd  pomalowanej  powierzchni.
7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT
Wg.  wymagań  wspólnych
8.0. SPOSÓB  ODBIORU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST odbiera  Inspektor  Nadzoru  Inwestorskiego  na  podstawie  wpisów  do  dziennika  budowy. 

- sprawdzenie  materiałów  na  podstawie  załączonych  deklaracji  zgodności
- sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  jak  w p. 6
- sprawdzenie  zgodności  barwy  powłoki  z  wzorcem
- sprawdzenie  połysku  
- sprawdzenie  przyczepności  powłok

9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.
10. PRZEPISY  ZWIĄZANE.
PN-69/B-10280 Roboty  malarskie  budowlane  farbami  wodnymi  i  wodorozcieńczalnymi   

farbami  emulsyjnymi
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B.04.00  ŚCIANKI DZIAŁOWE
1.0. WSTĘP.
1.1. Przedmiot  specyfikacji  technicznej  ( ST )
Przedmiotem  niniejszej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru  elementów
zamurowań otworów ścianek działowych 
1.2. Zakres  stosowania  specyfikacji  technicznej.
Specyfikacja  techniczna  jest  stosowana  jako istotna  część  dokumentacji  technicznej  przy  realizacji  i  odbiorze
robót  wymienionych  w  p. 1.1
1.3. Zakres  robót  objętych  specyfikacją  techniczną.
Roboty  obejmują  następujące  elementy:
- ścianki działowe z cegły pełnej gr. 12cm 
2.0. MATERIAŁY.
cegła pełna kl. 150, zapr. cem. M8,
3.0. SPRZĘT  I  MASZYNY.
Pion  murarski, łata  murarska , poziomica  uniwersalna , przecinak  murarski , skrzynia  do  zaprawy , kielnia  murarska ,
czerpak  blaszany.
4.0. TRANSPORT.

Samochody  skrzyniowe , palety  drewniane  z  zawiasami.
5.0. WYKONANIE  ROBÓT

Ścianki działowe wykonywać warstwami  z  zastosowaniem  prawidłowego  wiązania  i  grubości  spoin  moŜliwie
równomiernie  na  całej  długości. Cegły winne  być  czyste  i  wolne  od  kurzu  i  zanieczyszczeń , przed
ułoŜeniem  naleŜy  je  zamoczyć  w  wodzie. Roboty  prowadzić  w  temperaturze  powyŜej  0oC.  Grubość  spoin
12 mm  pozioma , 10 mm  pionowa  z  murowaniem  na  tzw.  puste  spoiny. 

6.0. KONTROLA  ,  BADANIE  WYROBÓW  I  ROBÓT.
Sprawdzenie cegły:  wymagana  klasa , wymiary  i  kształt , liczba  szczerb  i  pęknięć , odporność  na  uderzenia ,
sprawdzenie  przełomu  ze  zwróceniem  uwagi  na  zawartość  margla, nasiąkliwość.
Zaprawa  winna  być  przygotowana  mechanicznie , stosować  piasek  rzeczny  lub  kopalniany.
Skład  objętościowy  zaprawy  dobierać  doświadczalnie , konsystencja  wg  stoŜka  pomiarowego  6 ÷ 8.  Cement
portlandzki  kl. 25.  Dopuszczalne  odchyłki  wymiarów  dla  murów  naleŜy  przyjąć  z  tablicy  10-37.
„Warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlano-montaŜowych”.

7.0. PRZEDMIAR  I  OBMIAR  ROBÓT.
Wg  wymagań  wspólnych.
8.0. SPOSÓB  OBMIARU  ROBÓT
Roboty  objęte  ST  odbiera  inspektor  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i  przepisów  związanych.
9.0. ROZLICZENIE  ROBÓT  TYMCZASOWYCH  I  PRAC  TOWA RZYSZĄCYCH
Nie  występują.


