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Norma PRO Wersja 4.13

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. Koszt llosé Warto $¢
jedn
1 Instalacja o swietlenia
1|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod oprawy kpl. 36.000
d.1/0502-06 oswietleniowe przykrecane na cegle
mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 4)
-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.2101
-- Materialy --
8321799 kotki kotwigce szt 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 1 36.000
2|KNR 5-08 Montaz z podtaczeniem na gotowym | szt. 36.000
d.1/0514-07 podiozu opraw $wietléwkowych zwy-
ktych bez zadtawiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbtys-
nikiem -przykrecanych 2x40W (opra-
wa $wietlowkowa typu SNTX 236+
MOD AW, 230V lub innaa o tych sa-
mych parametrach)
-- Robocizna --
999 0.64*0.955= r-g 0.6112
-- Materialy --
7302999 oprawy $wietldwkowe szt 1.0000
7350499 Swietldwki szt 2.0800
7330900 zaptonniki szt 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 2 36.000
3|KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 113.000
d.1/0301-02 nie osprzetu przez przykrecenie do
kotkéw plastikowych w podiozu z ceg-
ty
-- Robocizna --
999 0.1144*0.955= r-g 0.1093
-- Materialy --
8990499 kotki rozporowe plastikowe szt 2.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 3 113.000
4/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu puszek | szt. 33.000
d.1/0302-01 bakelitowych o $r. do 60mm
-- Robocizna --
999 0.088*0.955= r-g 0.0840
-- Materialy --
7540499 puszki bakelitowe szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 4 33.000
5/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu odga- szt. 80.000
d.1/0305-08 teznikéw w obudowie metalowej
przez przykrecenie z podtgczeniem
przewodéw do 4 mm2 (4 wyloty)
-- Robocizna --
999 0.473*0.955= r-g 0.4517
-- Materialy --
7573299 odgatezniki szt 1.0000
7571699 dtawiki uszczelniajace szt 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
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Razem pozycja 5 80.000
6/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgczni- | szt. 3.000
d.1/0307-02 koéw instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przyciskéw w
puszce instalacyjnej z podtaczeniem
-- Robocizna --
999 0.165*0.955= r-g 0.1576
-- Materialy --
7519999 taczniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 6 3.000
7|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu taczni- | szt. 3.000
d.1/0307-03 koéw instalacyjnych podtynkowych
Swiecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podigczeniem
-- Robocizna --
999 0.198*0.955= r-g 0.1891
-- Materialy --
7519999 taczniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 7 3.000
8/KNR 5-08 Montaz na gotowym podiozu tgczni- | szt. 24.000
d.1/0307-04 koéw instalacyjnych podtynkowych
krzyzowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podtaczeniem
-- Robocizna --
999 0.242*0.955= r-g 0.2311
-- Materialy --
7519999 taczniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 8 24.000
9/KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu taczni- | szt. 3.000
d.1/0307-04 kow instalacyjnych podtynkowych
krzyzowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podiaczeniem
-- Robocizna --
999 0.242*0.955= r-g 0.2311
-- Materialy --
7519999 taczniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 9 3.000
10|E - 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek ins-| m 700.000
d.1|04 talacyjnych) z PCW na Scianach i
stropach poprzez przykrecenie do
cegly
Razem pozycja 10 700.000
11/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 180.000
d.1/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 7*1.5
-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materialy --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 7* m 1.0400
15
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
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Razem pozycja 11 180.000
12|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 100.000
d.1/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 5*1.5
-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materialy --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 5* m 1.0400
15
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 12 100.000
13/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 160.000
d.1/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 4*1.5
-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materialy --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 4* m 1.0400
15
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 13 160.000
14/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 260.000
d.1/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 3*1.5
-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materialy --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 3* m 1.0400
15
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 14 260.000
15|KNR-W 5-08 |Pomiar rezystanciji izolacji instalacji po- 7.000
d.1/0901-01 elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pier-| miar
WSzy pomiar oraz pomiar natezenia
oswietlenia w tym ewakuacyjnego
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 15 7.000
2 Instalacja okien oddymiaj acych
16|NNRNKB 202 |(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z ksztat-| m2 1.858
d.2|1025-01 townikéw z wysokoudarowego PCW -
okna oddymiajace 4 szt
-- Robocizna --
999 r-g 4.5700
-- Materialy --
202x035 okna PCW oddymiajgce m2 2.1529
202x036 kotwy elastyczne kpl. kg 17.5000
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie kg 0.5300
cisnieniowe
0000000 materiaty pomocnicze % 1.5000
-- Sprzet --
34000 wyciag m-g 0.0500
2x002 Srodek transportowy m-g 0.0800
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 16 1.858
-4 -
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17/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza do zabudo- | apa- 12.000
d.2|0401-03 wania aparatéw - kucie reczne pod rat
Sruby kotwowe w podtozu z cegly -
aparat o 1-2 otworach mocujacych
-- Robocizna --
999 0.84*0.955= r-g 0.8022
-- Materiaty --
1343599 Sruby,podkiadki,nakretki kg 0.1200
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 17 12.000
18/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu apa-| szt. 2.000
d.2|0402-01 ratéw o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i podiaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) Centrala
MCR 9795 5A
-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719
-- Materialy --
7099999 Centrala MCR 9795 5A szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 18 2.000
19/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu apa-| szt. 4.000
d.2|0402-01 ratéw o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - sitownik
MCRW 101
-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719
-- Materialy --
7099999 sitownik MCRW 101 szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 19 4.000
20|KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu apa-| szt. 2.000
d.2|0402-01 ratéw o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i poditaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) przycisk
przewietrzania L/T
-- Robocizna --
999 0.18%0.955= r-g 0.1719
-- Materialy --
7099999 przycisk przewitrzania L/T szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 20 2.000
21/KNR 5-08 Mocowanie na gotowym podtozu apa-| szt. 4.000
d.2|0402-01 ratéw o masie do 2.5 kg bez czescio-
wego rozebrania i podiaczenia (il.
otworéw mocujacych do 2) - alarmo-
wy przycisk oddymiania ROP
-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719
-- Materialy --
7099999 alarmowy przycisk oddymiania ROP | szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 21 4.000
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22|KNR 5-06 Instalowanie gniazd w wykonaniu szt. 2.000
d.2|1606-02 zwyklym do samoczynnych ostrzega-
czy pozarowych-czujek kétkami roz-
porowymi na cegle- dla czujki dymu
OocD
-- Robocizna --
999 1.8*0.955= r-g 1.7190
-- Materialy --
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkreta- | szt 2.0000
mi
gniazdo dla czujki dymu szt 1.0000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 22 2.000
23|KNR 5-06 Instalowanie optycznych czujek dymu| szt. 2.000
d.2|1612-02 w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem - optyczna czujka dymu
-- Robocizna --
999 1.62*0.955= r-g 1.5471
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 23 2.000
24/KNR 5-08 Przygotowanie podtoza pod mocowa- | szt. 4.000
d.2|0301-20 nie osprzetu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem slepych
otworéw mechanicznie w cegle
-- Robocizna --
999 0.0957*0.955= r-g 0.0914
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 24 4.000
25|KNR 5-08 Montaz na gotowym podfozu odga- szt. 4.000
d.2|0305-08 teznikobw w obudowie metalowej
przez przykrecenie z podigczeniem
przewoddéw do 4 mm2 (4 wyloty) PON
56
-- Robocizna --
999 0.473*0.955= r-g 0.4517
-- Materialy --
7573299 PON 56 szt 1.0000
7571699 dtawiki uszczelniajace szt 4.0000
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 25 4.000
26|E - 0508 0800- |Montaz listew $ciennych (korytek ins- | m 80.000
d.2|04 talacyjnych) z PCW na Scianach i
stropach poprzez przykrecenie do
ceglty
Razem pozycja 26 80.000
27|KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 120.000
d.2/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 3*1.5
-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materialy --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 3* m 1.0400
1.5
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 27 120.000
28/KNR 5-08 Przewdd ptaski taczny przekréj zytdo| m 30.000
d.2/0209-05 7.5 mm2 (podtoze nie-betonowe)
uktadany w tynku 4*1.5
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-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609
-- Materiaty --
7951099 przewdd ptaski typu YDYp-750V 4*1, | m 1.0400
5
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 28 30.000
29/KNR 5-08 Przewody kabelkowe w powtoce pol- | m 80.000
d.2/0207-01 winitowej (taczny przekréj zyt Cu-6/Al-
12 mm2) wciggane do rur YnTKSY 1*
2*0.8
-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347
-- Materialy --
7959999 przewody kabelkowe YNnTKSY 1*2* m 1.0400
0.8
0000000 materiaty pomocnicze % 2.5000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 29 80.000
30|KNR 5-10 Montaz gtowic kablowych - obrébka szt. 8.000
d.2|0605-03 kabli sygnalizacyjnych wielozytowych
bez pancerza o ilosci zyt do 8
-- Robocizna --
999 1.64*0.955= r-g 1.5662
-- Materialy --
7660099 uchwyty kablowe uniwersalne typ szt 1.0000
UKU
7640100 opaski kablowe OKi szt 1.0000
7640101 oznaczniki niepalne na przewody szt 8.4000
1030499 wazelina techniczna kg 0.0500
0000000 materiaty pomocnicze % 2.0000
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 30 8.000
31/KNR-W 5-08 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji po- 7.000
d.2|0901-01 elektrycznych - obwdd 1-fazowy, pier-| miar
wszy pomiar
-- Robocizna --
999 r-g 0.6300
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 31 7.000
3 Demonta ze
32|KNR 4-03 Demontaz opraw $wietléwkowych z szt. 36.000
d.3/1134-01 rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym
-- Robocizna --
999 r-g 0.5550
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 32 36.000
33|KNR 4-03 Demontaz tgcznikéw instalacyjnych szt. 23.000
d.3|1124-01 podtynkowych o natezeniu pradu do
10 A - 1 wylot (wytacznik lub prze-
tacznik 1 biegunowy)
-- Robocizna --
999 r-g 0.1785
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 33 23.000
34|KNR 4-03 Demontaz przewodoéw kabelkowych z| m 350.000
d.3/1116-04 podioza ceglanego lub betonowego
-7 -
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0735
Koszty po srednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 34 350.000
35/KNR 4-01 Wykucie z muru oscieznic drewnia- szt. 4.000
d.3|/0354-03 nych o powierzchni do 1 m2
-- Robocizna --
999 r-g 0.8500
Koszty po $rednieod (R, S) | %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) | %
Razem pozycja 35 4.000
Ogotem warto $¢€ kosztorysowa robot
Stownie:
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