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Przedszkole nr 4 - el SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

1 Instalacja o świetlenia
1

d.1
KNR 5-08
0502-06

Przygotowanie podłoŜa pod oprawy
oświetleniowe przykręcane na cegle
mocowane na kołkach kotwiących
(ilość mocowań 4)

kpl. 36.000

-- Robocizna --
999 0.22*0.955= r-g 0.2101

-- Materiały --
8321799 kołki kotwiące szt 4.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 1 36.000
2

d.1
KNR 5-08
0514-07

MontaŜ z podłączeniem na gotowym
podłoŜu opraw świetlówkowych zwy-
kłych bez zadławiania przewodu w
obudowie z blachy stalowej z odbłyś-
nikiem -przykręcanych 2x40W (opra-
wa świetlówkowa typu SNTX 236+
MOD AW, 230V lub innaa o tych sa-
mych parametrach)

szt. 36.000

-- Robocizna --
999 0.64*0.955= r-g 0.6112

-- Materiały --
7302999 oprawy świetlówkowe szt 1.0000
7350499 świetlówki szt 2.0800
7330900 zapłonniki szt 2.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 2 36.000
3

d.1
KNR 5-08
0301-02

Przygotowanie podłoŜa pod mocowa-
nie osprzętu przez przykręcenie do
kołków plastikowych w podłoŜu z ceg-
ły

szt. 113.000

-- Robocizna --
999 0.1144*0.955= r-g 0.1093

-- Materiały --
8990499 kołki rozporowe plastikowe szt 2.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 3 113.000
4

d.1
KNR 5-08
0302-01

MontaŜ na gotowym podłoŜu puszek
bakelitowych o śr. do 60mm

szt. 33.000

-- Robocizna --
999 0.088*0.955= r-g 0.0840

-- Materiały --
7540499 puszki bakelitowe szt 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 4 33.000
5

d.1
KNR 5-08
0305-08

MontaŜ na gotowym podłoŜu odga-
łęźników w obudowie metalowej
przez przykręcenie z podłączeniem
przewodów do 4 mm2 (4 wyloty)

szt. 80.000

-- Robocizna --
999 0.473*0.955= r-g 0.4517

-- Materiały --
7573299 odgałęźniki szt 1.0000
7571699 dławiki uszczelniające szt 4.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
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Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

Razem pozycja 5 80.000
6

d.1
KNR 5-08
0307-02

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
jednobiegunowych, przycisków w
puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 0.165*0.955= r-g 0.1576

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 6 3.000
7

d.1
KNR 5-08
0307-03

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
świecznikowych w puszce instalacyj-
nej z podłączeniem

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 0.198*0.955= r-g 0.1891

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 7 3.000
8

d.1
KNR 5-08
0307-04

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
krzyŜowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt. 24.000

-- Robocizna --
999 0.242*0.955= r-g 0.2311

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 8 24.000
9

d.1
KNR 5-08
0307-04

MontaŜ na gotowym podłoŜu łączni-
ków instalacyjnych podtynkowych
krzyŜowych, dwubiegunowych w
puszce instalacyjnej z podłączeniem

szt. 3.000

-- Robocizna --
999 0.242*0.955= r-g 0.2311

-- Materiały --
7519999 łączniki instalacyjne szt 1.0200
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 9 3.000
10

d.1
E - 0508 0800-
04

MontaŜ listew ściennych (korytek ins-
talacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do
cegły

m 700.000

Razem pozycja 10 700.000
11

d.1
KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 7*1.5

m 180.000

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 7*

1.5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
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Razem pozycja 11 180.000
12

d.1
KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 5*1.5

m 100.000

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 5*

1.5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 12 100.000

13
d.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 4*1.5

m 160.000

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 4*

1.5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 13 160.000

14
d.1

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 3*1.5

m 260.000

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 3*

1.5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 14 260.000

15
d.1

KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar oraz pomiar natęŜenia
oświetlenia w tym ewakuacyjnego

po-
miar

7.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 15 7.000
2 Instalacja okien oddymiaj ących

16
d.2

NNRNKB 202
1025-01

(z.IV) Okna o pow.do 0.6 m2 z kształ-
towników z wysokoudarowego PCW -
okna oddymiające 4 szt

m2 1.858

-- Robocizna --
999 r-g 4.5700

-- Materiały --
202x035 okna PCW oddymiające m2 2.1529
202x036 kotwy elastyczne kpl. kg 17.5000
202x037 pianka poliuretanowa-opakowanie

ciśnieniowe
kg 0.5300

0000000 materiały pomocnicze % 1.5000

-- Sprzęt --
34000 wyciąg m-g 0.0500
2x002 środek transportowy m-g 0.0800

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 16 1.858
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17
d.2

KNR 5-08
0401-03

Przygotowanie podłoŜa do zabudo-
wania aparatów - kucie ręczne pod
śruby kotwowe w podłoŜu z cegły -
aparat o 1-2 otworach mocujących

apa-
rat

12.000

-- Robocizna --
999 0.84*0.955= r-g 0.8022

-- Materiały --
1343599 śruby,podkładki,nakrętki kg 0.1200

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 17 12.000
18

d.2
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2) Centrala
MCR 9795 5A

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719

-- Materiały --
7099999 Centrala MCR 9795 5A szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 18 2.000
19

d.2
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2) - siłownik
MCRW 101

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719

-- Materiały --
7099999 siłownik MCRW 101 szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 19 4.000
20

d.2
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2) przycisk
przewietrzania L/T

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719

-- Materiały --
7099999 przycisk przewitrzania L/T szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 20 2.000
21

d.2
KNR 5-08
0402-01

Mocowanie na gotowym podłoŜu apa-
ratów o masie do 2.5 kg bez częścio-
wego rozebrania i podłączenia (il.
otworów mocujących do 2) - alarmo-
wy przycisk oddymiania ROP

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.18*0.955= r-g 0.1719

-- Materiały --
7099999 alarmowy przycisk oddymiania ROP szt 1.0000
1511711 farba olejna nawierzchniowa szara dm3 0.0100

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 21 4.000
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22
d.2

KNR 5-06
1606-02

Instalowanie gniazd w wykonaniu
zwykłym do samoczynnych ostrzega-
czy poŜarowych-czujek kółkami roz-
porowymi na cegle- dla czujki dymu
OCD

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 1.8*0.955= r-g 1.7190

-- Materiały --
8990499 kolki rozporowe plastikowe z wkreta-

mi
szt 2.0000

gniazdo dla czujki dymu szt 1.0000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 22 2.000

23
d.2

KNR 5-06
1612-02

Instalowanie optycznych czujek dymu
w uprzednio zainstalowanych gniaz-
dach i obudowach wraz ze sprawdze-
niem - optyczna czujka dymu

szt. 2.000

-- Robocizna --
999 1.62*0.955= r-g 1.5471

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 23 2.000
24

d.2
KNR 5-08
0301-20

Przygotowanie podłoŜa pod mocowa-
nie osprzętu na zaprawie cementowej
lub gipsowej z wykonaniem ślepych
otworów mechanicznie w cegle

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.0957*0.955= r-g 0.0914

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 24 4.000
25

d.2
KNR 5-08
0305-08

MontaŜ na gotowym podłoŜu odga-
łęźników w obudowie metalowej
przez przykręcenie z podłączeniem
przewodów do 4 mm2 (4 wyloty) PON
56

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 0.473*0.955= r-g 0.4517

-- Materiały --
7573299 PON 56 szt 1.0000
7571699 dławiki uszczelniające szt 4.0000
0000000 materiały pomocnicze % 2.5000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 25 4.000
26

d.2
E - 0508 0800-
04

MontaŜ listew ściennych (korytek ins-
talacyjnych) z PCW na ścianach i
stropach poprzez przykręcenie do
cegły

m 80.000

Razem pozycja 26 80.000
27

d.2
KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 3*1.5

m 120.000

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 3*

1.5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 27 120.000

28
d.2

KNR 5-08
0209-05

Przewód płaski łączny przekrój Ŝył do
7.5 mm2 (podłoŜe nie-betonowe)
układany w tynku 4*1.5

m 30.000

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.13



Przedszkole nr 4 - el SZCZEGÓŁOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Nakłady Cena jedn. Koszt 
jedn

Ilość Warto ść

-- Robocizna --
999 0.0638*0.955= r-g 0.0609

-- Materiały --
7951099 przewód płaski typu YDYp-750V 4*1,

5
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 28 30.000

29
d.2

KNR 5-08
0207-01

Przewody kabelkowe w powłoce pol-
winitowej (łączny przekrój Ŝył Cu-6/Al-
12 mm2) wciągane do rur YnTKSY 1*
2*0.8

m 80.000

-- Robocizna --
999 0.0363*0.955= r-g 0.0347

-- Materiały --
7959999 przewody kabelkowe YnTKSY 1*2*

0.8
m 1.0400

0000000 materiały pomocnicze % 2.5000
Koszty po średnie od (R, S) %

Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %
Razem pozycja 29 80.000

30
d.2

KNR 5-10
0605-03

MontaŜ głowic kablowych - obróbka
kabli sygnalizacyjnych wieloŜyłowych
bez pancerza o ilości Ŝył do 8

szt. 8.000

-- Robocizna --
999 1.64*0.955= r-g 1.5662

-- Materiały --
7660099 uchwyty kablowe uniwersalne typ

UKU
szt 1.0000

7640100 opaski kablowe OKi szt 1.0000
7640101 oznaczniki niepalne na przewody szt 8.4000
1030499 wazelina techniczna kg 0.0500
0000000 materiały pomocnicze % 2.0000

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 30 8.000
31

d.2
KNR-W 5-08
0901-01

Pomiar rezystancji izolacji instalacji
elektrycznych - obwód 1-fazowy, pier-
wszy pomiar

po-
miar

7.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.6300

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 31 7.000
3 Demonta Ŝe

32
d.3

KNR 4-03
1134-01

DemontaŜ opraw świetlówkowych z
rastrem z tworzyw sztucznych lub
metalowym

szt. 36.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.5550

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 32 36.000
33

d.3
KNR 4-03
1124-01

DemontaŜ łączników instalacyjnych
podtynkowych o natęŜeniu prądu do
10 A - 1 wylot (wyłącznik lub prze-
łącznik 1 biegunowy)

szt. 23.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.1785

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 33 23.000
34

d.3
KNR 4-03
1116-04

DemontaŜ przewodów kabelkowych z
podłoŜa ceglanego lub betonowego

m 350.000
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-- Robocizna --
999 r-g 0.0735

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 34 350.000
35

d.3
KNR 4-01
0354-03

Wykucie z muru ościeŜnic drewnia-
nych o powierzchni do 1 m2

szt. 4.000

-- Robocizna --
999 r-g 0.8500

Koszty po średnie od (R, S) %
Zysk od (R+Kp(R), S+Kp(S)) %

Razem pozycja 35 4.000
Ogółem warto ść kosztorysowa robót

Słownie:  
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